

見積募集業務情報

愛知県有料道路運営等事業「改築業務」の調査、測量、設計業務については、下記の通り予定しております。

平成29年9月1日

前田建設工業㈱ 愛知道路CMr作業所
統括所長 今坂 成史



平成29年度業務

業務名	業務対象地域	業務概要	業務種別	見積合わせ予定時期	工期	その他
愛知県有料道路運営等事業 武豊北インターチェンジ(仮称)詳細設計業務	知多郡武豊町字下山ノ田地内 南知多道路	ICの詳細設計 1式	土木コンサル業務	第4四半期	約 12ヶ月	

※実際に募集される業務がこの記載内容と違う場合があります。

※本情報は平成29年9月1日現在の予定であり、今後、変更または追加を行う場合があります。

見積募集工事情報

愛知県有料道路運営等事業「改築業務」の工事については、下記の通り予定しております。

平成29年9月1日

前田建設工業(株) 愛知道路CMr作業所
統括所長 今坂 成史

平成29年度工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	見積合わせ予定時期	工期	その他
愛知県有料道路運営等事業 道路情報板等の機能向上工事その1	南知多道路、知多半島道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路	道路情報板、可変式速度標識等設置 1式	電気通信工事	第3四半期	約 19ヶ月	
愛知県有料道路運営等事業 道路情報板等の機能向上工事その2	南知多道路、知多半島道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路	ITVカメラ等設置 1式	電気通信工事	第4四半期	約 14ヶ月	
愛知県有料道路運営等事業 橋梁床板防水工事	南知多道路、知多半島道路	橋梁部における床板防水工 1式	土木一般	第4四半期	約 12ヶ月	
愛知県有料道路運営等事業 りんくうインターチェンジ出口追加工事の内橋梁上部工事	常滑市りんくう町地内 知多横断道路 りんくうIC	橋梁上部工の製作及び設置 1式	土木一般、鋼構造物工事	第4四半期	約 24ヶ月	
愛知県有料道路運営等事業 りんくうインターチェンジ出口追加工事の内橋梁下部工・土工・擁壁工事	常滑市りんくう町地内 知多横断道路 りんくうIC	橋梁下部工、擁壁工、土工 1式	土木一般	第4四半期	約 12ヶ月	

※実際に募集される工事がこの記載内容と違う場合があります。

※本情報は平成29年9月1日現在の予定であり、今後、変更または追加を行う場合があります。